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MODYFIKACJA NR 1 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), Zamawiający 

zawiadamia, o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wymiana 

foteli kinowych w MDK Zgorzelec”, w sposób następujący: 

  

1. Wykreśla się pkt. 15.5 SIWZ w dotychczasowym brzmieniu. 

  

2. Wprowadza się pkt. 15.5 SIWZ w brzmieniu:  

„Zaoferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie niezmienna do 

końca trwania umowy na realizację zadania. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w 

art. 632 określa wynagrodzenie ryczałtowe następująco: „§1 Jeżeli strony umówiły się o 

wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. § 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć 

ryczałt lub rozwiązać umowę” W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty zobowiązany 

jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu 

zamówienia w tym m.in. koszty: ceł i opłat importowych, podatku VAT, koszty robót 

przygotowawczych i porządkowych, koszty zorganizowania i zabezpieczenia miejsca montażu 

wraz z jego oznakowaniem w dzień i w nocy, koszty transportu, koszty demontażu starych foteli 

kinowych wraz z ich wywiezieniem na składowisko odpadów, koszty flekowania powstałych 

otworów pomontażowych z przeszlifowaniem płaszczyzny, koszty związane z montażem nowych 

foteli kinowych oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia. W 

związku z powyższym zalecane jest od Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie na 

miejscu warunków realizacji zamówienia. 

 

3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

                     Dyrektor MDK Zgorzelec 

                 Grażyna Smaś-Grudzińska 

 

 

 


